fesionalové

DODATEK &. TDS 1645814282 — TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

K RAMCOVE SMLOUVE O SPOLUPRACI €. RS 1645814278

Objednatel:

Obstaravatel:

Obec Chroustov

IC: 00640654

se sidlem: Chroustov 81, 289 03 Méstec Kralové

jejimz jménem jedna: Ing. Pavel Vancura, starosta

> mobil: 724 186 957 e-mail: chroustov@tiscali.cz

(dale jen ,,Objednatel”),

Profesionalové, a.s.

IC: 28806123

DIC: CZ28806123

Sidlo: Hradec Kralové, Haskova 1714/3, PSC 500 02

Zapsand v OR u krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vloZka 2960.

jejimz jménem jednd: Ing. Bc. Alena Zahradnikova, pfedsedkyné predstavenstva

> mobil: 724 689 097 e-mail:alena.zahradnikova@profesionalove.cz
Jan Jaros, ¢len predstavenstva

> mobil: 724 689 196 e-mail: jan.jaros@profesionalove.cz

(dale jen ,,Obstaravatel”),

(spolecné také jako , Smluvni strany”),

I
Predmét Cinnosti

1. Pfedmétem tohoto dodatku k Ramcové smlouvé o spolupraci (dale jen ,Smlouva®) je zdvazek
Obstaravatele v rozsahu ujednaném v tomto dodatku Smlouvy zajistit a vykonat pro Objednatele jeho
jménem a na jeho ucet ¢innosti spocivaji v TECHNICKEM DOZORU STAVEBNIKA (ddale jen ,TDS”) pro
provadéni stavebniho dila (Oprava mistni komunikace v obci Chroustov) dle Cl. I. odst.4. Smlouvy.
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2. Rozsah Cinnosti TDS:

seznameni se s podklady, dle kterych se pfipravuje realizace stavby, tj. pfedeviim s projektovou

dokumentaci, smlouvami s Gcastniky vystavby dila a stavebnim povolenim

odevzdani a pfevzeti stavenisté a zabezpeceni zapis(i do stavebniho deniku

protokolarni odevzdani smérového a vyskového vytyéeni stavby

ucast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem stavby pied zahajenim praci

dodrzeni podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace vystavby

zpracovani podkladd a organizace kontrolnich dnl stavby, porady a G&ast na jednani organd
stavebnika

péci o systematické dopliovani dokumentace pro provedeni stavby a evidence dokumentace
dokoncenych ¢asti stavby

projednani dodatkd a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebniho objektu nebo
provozniho souboru, neprodluzuji Ihiitu vystavby a nezhor3uji parametry stavby

priibéZné informovani stavebnika (zdstupce stavebnika) o viech zavaznych okolnostech

kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovéni podkladd a faktur, jejich soulad
s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladdni k Ghradé stavebnikovi,

kontrolu téch Casti doddvek, které budou vdaldsim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

odevzdani pfipravenych praci dalSim zhotovitelim stavby na navazujici ¢innosti

spoluprdce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni k odstranéni pfipadnych vad dokumentace

sledovani pfedepsanych zkousek materialti, konstrukci a praci provadénych zhotoviteli
stavby a jejich vysledkd, sledovéni kvality provadénych dodévek a praci, vyzadovani doklad,

které potvrzuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikdty, atesty, protokoly, prohlaseni o
shodé apod.)

sledovdni vedeni stavebnich a montdZznich denik(i v souladu s podminkami uvedenymi
v piislusnych smlouvach,

hldseni archeologickych nélezd,

spoluprace na opatfenich na odvraceni nebo omezeni Zivelnych udalosti,

kontrola postupu praci dle ¢asového pldnu stavby a ustanovenimi smluv a upozoriuje
zhotovitele na nedodrieni terminu véetné pfipravy podkladél pro uplatnéni majetkovych
sankci,

kontrola Fadného uskladnéni materiald, strojd a konstrukei

pfiprava podkladd pro zavére¢né vyhodnoceni stavby,

priprava podkladl pro odevzddani a pfevzeti stavby nebo jejich €4sti, G¢ast na prejimkdch, ucast
kolaudacénim fizeni,

kontrola doklad(, které pfedloZi zhotovitel k odevzdéni a pfevzeti dokonéené stavby

kontrola odstranovani vad a nedodé&lka,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby,

zabezpeceni spoluprdce s odpovédnymi geodety (vyhl. & 200/1994 Sh.)
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» fotodokumentace pribéhu stavby

1.
Doba plnéni
Obstaravatel zahaji svou ¢innosti ke dni pfedani stavenisté zhotoviteli, pfip. dfive na zakladé pisemné
vyzvy Objednatele a svou cinnost ukonci po spinéni viech bodl pfedmétu Cinnosti dle Gl [odst—=2.
tohoto dodatku Smlouvy. Pfedpokladana lhiita vykonu Cinnosti TDS nepiekrodi vice jak 1 mésic od doby
kolaudace stavby.

Cetnost vykonu TDS v misté stavby je na uvdzeni Obstaravatele, pficem? se Obstaravatel zavazuje naplnit
rozsah &innosti vykonu TDS dle Cl. I. odst. 2. Obstaravatel se zavazuje, 7e bude pfitomen v misté stavby
minimalné 1x tydné.
1.
Odména Obstaravatele

Smluvni strany se dohodly na odméné Obstaravatele za vykon ginnosti dle Cl. 1. tohoto dodatku ve vysi
20.000,- K& bez DPH za kazdy zapodaty mésic vykonu Cinnosti TDS. Takto sjednana odména plati i pro
pfipad potfeby pfekroceni predpokladane Ihtity vykonu ¢innosti TDS, napf. pfi pfekroCeni olekavané
lhiity stavebnich praci.

Pro pfipadné &innosti Obstaravatele nad ramec ginnosti uvedenych v ¢l. 1. odst. 2 tohoto dodatku plati,
se odména za takové Cinnosti vyplyvd z cenovych ustanoveni Smlouvy upravujicich provadéni jinych
innosti, ne? téch, které jsou pfedmétem Smlouvy a jejich dodatku. Pravo na odménu dle odst. 1 tohoto
¢lanku tim neni nadéle dotéeno.
V.
Prava a povinnosti Obstaravatele

Obstaravatel bude vG&i tfetim osobam vystupovat jako zplnomocnény zdastupce Objednatele, jednat
bude ve jménu a na uCet Objednatele. V Zddnem piipadé viak Obstaravatel neni oprdvnén uzavirat
jakékoli smluvni ani finan¢ni zavazky jménem Objednatele.

Obstaravatel je opravnén jménem Objednatele zastavit stavbu na pfimy pokyn Objednatele, statniho
stavebniho dohledu nebo v pfipadé, Ze hrozi nebezpeci vzniku Skody Objednateli, nebo je ohroZena
bezpetnost a zdravi pracovnikii ¢i tietich osob stavbou dotéenych.

Obstaravatel bude pfi zabezpe&ovani veskerych Cinnosti podle této pfilohy postupovat s odbornou péci.
Svoji ¢innost bude Obstaravatel uskuteciiovat v souladu se zajmy Objednatele a podle jeho pokynd,
zapist a dohod opravnénych pracovnikli smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi
dotéenych orgdnl statni spravy.

Obstaravatel je povinen pfi vykonu své Cinnosti upozornit Objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynt, které by mohly mit za ndsledek vznik kody. V pripadé, Ze Objednatel i pfes upozornéni
Obstaravatele na splnéni pokynl trva, popfipadé své pokyny vcas neupfesni ¢i nezméni, neodpovida
Obstaravatel za pfipadnou Skodu takto vzniklou.
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5. Obstaravatel zajisti pravidelné informovani Objednatele o své &innosti na pravidelnych poraddch nebo
jinych schlizkdch podle dohody smluvnich stran.

6. Obstaravatel je povinen archivovat veskeré doklady, zépisy a jinou dokumentaci, kterou ziskd v prabéhu
realizace stavby a pfedat ji Objednateli pfi ukonéeni posledni ¢asti ¢innosti TDS.

V.
Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen nad rdmec odmény Obstaravateli uhradit ndklady, které Obstaravatel nutné nebo
ucelné vynaloZi pfi plnéni pfedmétu smlouvy, napt. spravni poplatky, kolky, thrady za pravni pomoc,
Objednatelem vyZadané studie, zajisténi jakychkoliv stupfiti projektové dokumentace, dodateéné
poZadované zkouSky, technické posudky, propoéty, rozpoéty, cenové posudky, odborné a znalecké
posudky, zpracovdni technickych zprav, provoznich ¥4d(, geodetickych praci a ¢innosti neuvedenych v Cl.
I. odst. 2. tohoto dodatku Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje Ucinné spolupracovat s Obstaravatelem ve vécech, které vyZzaduji spolutcast
Objednatele, zejména se jednd o poskytnuti informaci souvisejicich s uZivanim a provozovanim
budovaného stavebniho dila. Objednatel je povinen vyjadFit se ke viem otazkam tykajicim se predmétu
cinnosti TDS nejpozdéji v terminu do 5 kalendafnich dni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s
predloZenym ndvrhem souhlasi a ponechavé dal3i postup pIné na Obstaravateli.

3.V ramci svého spoluplisobeni se Objednatel zavazuje, 7e v pfipadé potieby v potrebném rozsahu na
vyzvani poskytne Obstaravateli spolupraci pii posuzovéni podkladi, dopliujicich udajl, upfesnéni,
vyjadieni a stanovisek, v priibéhu plnéni pfedmétu smlouvy. Toto spoluplsobeni poskytne Objednatel
Obstaravateli do 5 kalendéfnich dnl od jeho vyzadani. Jmenovitou Ihiitu sjednaji strany v pfipadé, Ze se
bude jednat o spoluplisobeni, které nem(iZe Objednatel zajistit vlastnimi silami nebo u spoluplisobeni,
které nesnese odkladu.

V1.
Povéfeni pracovnici a rozsah jejich povéfeni
1. Povéfeni pracovnici Objednatele:

* povéfen k jedndni ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Vancura, starosta
* povéfen k jednani ve vécech technickych: Ing. Pavel Vandura, starosta

2. Povéfeni pracovnici Obstaravatele:
* povéfen k jedndni ve vécech technickych: Ing. Libor Spatenka, vyrobni feditel

3. Pfipadné zmény v povéfeni svych pracovnikii mohou obé& strany tohoto dodatku Smlouvy ¢&init
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si viak neprodlené obé smluvni strany vzajemné
pisemné oznami.
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Zaruky za €innosti Obstaravatele
1. Obstaravatel potvrzuje kontrolu provedeni dila a soulad s platnou projektovou dokumentaci zdpisem o
provedené kontrole ve stavebnim deniku a podpisem TDS tohoto zdpisu.

2. Obstaravatel odpovida za sledovani plnéni ¢asového pldnu stavby a zavazuje se, Ze neprodlené upozorni
Objednatele na vzniklé disproporce.

3. Obstaravatel je odpovédny Objednateli za pinéni viech povinnosti vyplyvajicich z tohoto dodatku
Smlouvy. V piipadé nesplnéni jakékoliv z nich je Objednatel povinen bezodkladné na tuto skutecnost
upozornit Obstaravatele doporucenym dopisem. Pokud nedojde v pfiméfené Ihiité ve véci zjisténych
nedostatk(l k napravé, zavazuje se Obstaravatel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 500,- K¢ za
kaZzdy pfipad samostatné.

VIl
Ostatni ujednani
1. Veikerd ustanoveni tohoto dodatku Smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se fidi ceskym pravnim
¥4dem, zejména ustanovenimi predpist stavebnich, pfedpisti o ochrané pfirody a krajiny a pfedpist
souvisejicich, predpisti o pamétkové pégi, oborovych predpisti technickych, pfedpisii autorskopravnich,
predpisti o vykonu povolani autorizovanych architektd, inZenyrli a technikll Cinnych ve vystavbé a
pfedpisti obchodniho a ob¢anského prava.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vytiscich s platnosti origindlu a kazda smluvni strana obdrZi jeden
oboustranné podepsany vytisk. Stanovi — li tento dodatek konkrétni smluvni podminky odlisné od
Smlouvy, plati ujednani uvedené v dodatku, s tim Ze ostatni podminky sjednané ve Smlouvé se uZiji
podptirné, & v ptipadé pochybnosti. Smluvni strany prohlasuji, Ze si text dodatku pfecetly, s jeho
obsahem bezvyhradné souhlasi a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

‘ (
V Chroustové, dne Z%/& 2015 V Hradci Kralové, dne /Q AQ 2016

Profesionalové, a.s.
Haskova 1714/3 @)
_ 500 02 HRADEC KRALOVE =~
1CO: 288 06 123 DIC: CZ 28806123
www,profasionaiove.cz
\ \
Objednatel Obstaravatel
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